

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito stranami:

## Čl. I. Zmluvné strany

**Zhotoviteľ:**

Názov	<b>RILINE, s r.o.</b>
Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
Zastúpený	Branislav Richtárik – konateľ firmy
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: zmluvných a technických:	Branislav Richtárik - konateľ firmy
Mobil	0905 383 957
IČO	36 745 821
DIČ	2022331036
IČ DPH	SK2022331036
Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
BIC	SUBASKBX
Bank. spoj.	VÚB exp. Ružomberok
Tel. Office	0911383957
E-mail	<a href="mailto:riline@riline.sk">riline@riline.sk</a>

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 18688/L

**Objednávateľ :**

Názov	Obec Pavlova Ves
Sídlo	Pavlova Ves 26, 032 21 Pavlova Ves
Zastúpený	Rudolf Tomko – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: zmluvných a technických:	Rudolf Tomko
Mobil	0911 346 564
IČO	00315672
DIČ	2020581629
Číslo účtu IBAN	SK86 0200 0000 0000 2282 4342
BIC	SUBASKBX
Bank. spoj.	VÚB, a.s. L.Mikuláš
Tel. Office	044/5596590
E-mail	<a href="mailto:oupavlovaves@stuffnet.sk">oupavlovaves@stuffnet.sk</a>

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1.Predmetom zmluvy o dielo je realizácia stavby: **Oprava miestnych komunikácií v k. ú. obce Pavlova Ves.**

## Čl. III. Lehota výstavby

3.1.Lehota výstavby je stanovená do **30.10.2018**

3.2.Lehota výstavby bude predĺžená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb. v prípade, že:

- množstvo alebo povaha prác bude dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom,
- zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, vtedy zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela

## Čl. IV. Záruka za dielo

- 4.1. Zhotoviteľ na realizované dielo poskytuje záručnú lehotu v trvaní **60 mesiacov**.
- 4.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania.
- 4.3. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na písomné požiadanie obstarávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní.
- 4.4. Záručná lehotu sa skraca o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4.5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prírodnými živlami.

## Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Zmluvná cena na základe priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a činí :

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>18 750,00 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>3 750,00 €</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>22 500,00 €</b>

- 5.2. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako maximálna vrátane DPH .
- 5.3. Prípadné navyše práce, ktoré sa vyskytnú bude objednávateľ požadovať zápisom v stavebnom denníku.
- 5.4. Ceny prípadných navyše prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú oceňované cenami firmy CENKROS v CÚ.

## Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohu na plnenie predmetu obstarávania.
- 6.2. Úhrada predmetu zmluvy sa bude realizovať vo výške 100% bez zálohovej platby po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zákazky Zápisom z odovzdávacieho a preberacieho konania do 14 dní od doručenia faktúry.
- 6.3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovenie termínu ukončenia diela zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 6.4. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi fakturovanú zmluvnú sumu v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.5. K zmene ceny môže dôjsť:
  - v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu
  - v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
  - v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer
 Zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné

## Čl. VII. Stavenisko

- 7.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydaným MVVP SR a ZSPS.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 7.3. Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
Zhotoviteľ zabezpečí výkon funkcie koordinátora bezpečnosti pre predmetné stanovisko.
- 7.4. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho písomného súladu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.,
- 7.5. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.
- 7.6. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby.

## Čl. VIII. Splnenie diela

- 8.1. Preberanie prác a diela bude vykonávané v súlade s požiadavkami všeobecných technických podmienok vydaných MVVP SR a ZSPS.
- 8.2. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkoch použitých na stavbe v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. /zákon o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov noviel predkladá aj priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.
- 8.3. Doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom pre realizáciu stavby v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z. /Zákon o odpadoch/.
- 8.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať v technických veciach.
- 8.5. Osoba oprávnená odovzdať dielo za zhotoviteľa: Branislav Richtárik - konateľ firmy.
- 8.6. Osoba oprávnená prevziať dielo za objednávateľa: Rudolf Tomko – starosta obce.
- 8.7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
- 8.8. Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu do 30 dní od dňa doručenia oprávnenej reklamácie.
- 8.10. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť podľa § 372 Obchodného zákonníka.
- 8.11. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo, alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatíu.
- 8.12. Objávateľ začne preberacie konanie do 5 dní od oznámenia termínu, že dielo, resp. jeho dohodnutá časť je pripravená k odovzdaniu.
- 8.13. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých na stavbe v zmysle Zák. č. 90/1998 Z. z. /zákon so stavebných výrobkoch/ zhotoviteľ predkladá priebežne pred ich zabudovaním do stavby, alebo pri odovzdaní stavby.

- 8.14. Dodávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 2044/2002 Z.z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZRK) výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou stálemu rozhodcovskému súdu Arbitráž zriadenému pri Arbitráž. S.r.o., IČO 46 665 145, so sídlom Jilemnickeho 30, 036 01 Martin (ďalej len „Rozhodcovský súd“), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaných Rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzná.

### Čl. IX. Náhrada škody

- 9.1. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373 – 386 Obchodného zákonníka.  
9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri realizácii diela.

### Čl. X. Ostatné dojednania

- 10.1. Všetky zmeny a doplnky oproti zmluve budú dojednané formou písomných dodatkov a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní od doručenia.  
10.2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, alebo od časti prác bez podstatného porušenia záväzku zo strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za vykonané práce, všetok materiál dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna a náklady vynaložené na prípravu stavby.  
10.3. Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.  
10.4. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.  
10.5. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný obchodný súd.  
10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
10.7. Táto zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Pavlovej Vsi dňa: 25.07.2018

V Ružomberku dňa: 25.07.2018



  
objednávateľ  
Obec Pavlova Ves  
zastúpení starostom Rudolfom Tomkom


  
zhotoviteľ  
RILINE, s.r.o. Ružomberok  
v zastúpení konateľom Branislavom Richtárikom

**RILINE, s.r.o.**  
 ŠTIAVNICKÁ 5140  
 034 01 RUŽOMBEROK  
 IČO:36745821 DIČ:2022331036